

LAVORI IN SOMMA URGENZA PER IL FRANAMENTO, CON SUCCESSIVA COLATA DETRITICA, AVVENUTO IN LOCALITÀ "MARIN" SUBITO A MONTE DELLA LOCALITÀ "PUSÈNA" E PER LE CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE RISCONTRATE IN LOCALITÀ "POZZE" IN C.C. BOCENAGO			
QUADRO CONFORME LP 26/1993 E DPP N.9/2012 art. 13			
A)	LAVORI Lavori a misura		
a.1	2	Totale lavori a base d'asta	€ 235.246,78
a.1.1		Intervento in loc. Pusena	€ 44.683,28
a.1.2		Intervento in loc. Acquisanti	€ 4.226,07
a.1.3		Interventi in loc. Marin	€ 176.186,38
a.1.4		Interventi in loc. Pozze	€ 10.151,05
a.2	2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso (75,95%)	€ 9.433,21
TOT A) senza IVA		Totale appalto	€ 244.679,99
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	2	Lavori immediati di somma urgenza - CUNACCIA (già al netto del 7% diribasso)	€ 20.691,36
b.2		Spese tecniche per:	
b.2.1		Esecutivo - DL - contabilità - regolare esecuzione - rilievo	€ 15.566,75
b.2.2	3	CSP - CSE	€ 7.116,84
b.2.3	3	Perizia geologica - Perizia geotecnica - Indagini sismiche	€ 6.203,76
b.2.4	3	Verifiche e collaudo statico	€ 2.502,32
		Totale b.2 (Spese tecniche)	€ 31.389,68
b.3		Oneri previdenziali professionali	
b.3.1	4%	3 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	€ 1.255,59
		Totale b.3 (Oneri previdenziali professionisti)	€ 1.255,59
		Totale b.2 + b.3	€ 32.645,26
b.4		Totale b.4 (Espropri, servitù e imposta di registro)	€ -
b.5		Imprevisti	
b.5.1	2	sui lavori (a.2 + b.1)	€ 8.547,76
		Totale b.5 (Imprevisti)	€ 8.547,76
b.6		Contributo ANAC	€ 250,00
TOT B) senza IVA			€ 62.134,38
C)	IVA su A e B		
c.1	22%	IVA sui lavori, lavori immediati ed imprevisti	€ 60.262,20
c.2	22%	IVA sulle spese tecniche e oneri previdenziali professionisti	€ 3.620,29
TOT C)			€ 63.882,49
		TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 370.696,86

LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LE CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE RISCONTRATE IN LOCALITÀ "PALASTRO" IN C.C. BOCENAGO			
QUADRO CONFORME LP 26/1993 E DPP N.9/2012 art. 13			
A)	LAVORI Lavori a misura		
a.1	2	Totale lavori a base d'asta	€ 74.486,10
a.1.5		Interventi in loc. Palastro (24,05% dei lavori pari a Euro 309.732,88))	€ 74.486,10
a.2	2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso (24,05%)	€ 2.987,08
TOT A) senza IVA		Totale appalto	€ 77.473,18
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	2	Lavori immediati di somma urgenza - CUNACCIA (già al netto del 7% diribasso)	€ -
b.2		Spese tecniche per:	
b.2.1		Esecutivo - DL - contabilità - regolare esecuzione - rilievo	€ 4.929,30
b.2.2	3	CSP - CSE	€ 2.253,59
b.2.3	3	Perizia geologica - Perizia geotecnica - Indagini sismiche	€ 1.964,46
b.2.4	3	Verifiche e collaudo statico	€ 792,38
		Totale b.2 (Spese tecniche)	€ 9.939,72
b.3		Oneri previdenziali professionali	
b.3.1	4%	3 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	€ 397,59
		Totale b.3 (Oneri previdenziali professionisti)	€ 397,59
		Totale b.2 + b.3	€ 10.337,31
b.4		Totale b.4 (Espropri, servitù e imposta di registro)	€ -
b.5		Imprevisti	
b.5.1	2	sui lavori (a.2 + b.1)	€ 2.706,70
		Totale b.5 (Imprevisti)	€ 2.706,70
b.6		Contributo ANAC	€ -
TOT B) senza IVA			€ 13.044,00
C)	IVA su A e B		
c.1	22%	IVA sui lavori, lavori immediati ed imprevisti	€ 17.639,57
c.2	22%	IVA sulle spese tecniche e oneri previdenziali professionisti	€ 1.146,38
TOT C)			€ 18.785,96
		TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 109.303,14